

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็น ยู เอ็ม แมชชีน เซอร์วิส ๒๐๐๐ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง ลำตาเสา อำเภอ/เขต วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยนายศักดิ์รินทร์ ไชคสมัย ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๔๕๕๔๓๒๐๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบล/แขวง ชะแมบ อำเภอ/เขต วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย ทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบรายละเอียด

จำนวน.....๘.....แผ่น

๒.๒ เอกสารแนบท้ายสัญญา(แผ่นป้ายชั่วคราว) จำนวน .....๑.....แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)



.....ผู้รับจ้าง  
(นายศักดิ์รินทร์ ไชคสมัย)

๒.๓ ใบปริมาณงานและราคา

จำนวน .....๖.....แผ่น

๒.๔ เอกสารแนบท้ายสัญญา(สูตรปรับราคา)

จำนวน .....๔.....แผ่น

๒.๕ ใบเสนอราคา

จำนวน.....๒.....แผ่น

๒.๖ ขอบเขตของงาน

จำนวน.....๖.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เลขที่ ๑๐๐๐๗๒๑๒๑๒๑๓๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างรวมเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้า

(ลงชื่อ).....

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์นรินทร์ โชคสมัย)

ผู้รับจ้าง

แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๒,๙๙๐.๖๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอลำปาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังน้อย ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น ยู เอ็ม แมชชีน เซอร์วิส 2000 จำกัด เลขที่บัญชี 020143538974 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง กำหนด)

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้

(ลงชื่อ).....

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์นรินทร์ โชคสมัย)

ผู้รับจ้าง

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศักดิ์รินทร์ โชคสมัย)

กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้


#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)



  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายศักดิ์รินทร์ โชคสมัย)

**ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

**ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

**ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**


ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน


  
(ลงชื่อ).....

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....



(นายศักดิ์นรินทร์ โชคสมัย)

ผู้รับจ้าง

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน


ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

  
.....ผู้รับจ้าง  
นายศักดิ์นรินทร์ โชคสมัย)

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาฯ นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด  
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ  
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม  
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย  
แก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก  
สัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๕๕๐.๐๐ - บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ  
๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาฯ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา  
ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน  
ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาฯ นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาฯ  
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯ ได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ  
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ  
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาฯ ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ ทั้งหมด หรือบางส่วน  
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม  
สัญญาฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง  
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ) 

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

ผู้ว่าจ้าง



(นายศักดิ์รินทร์ โชคสมัย)

ผู้รับจ้าง

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)



ผู้รับจ้าง

พิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

**ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง**

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน

(ลงชื่อ) 

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ) 

(นายศักดิ์รินทร์ ไซค์สมัย)

ผู้รับจ้าง

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศักดิ์นรินทร์ โชคสมัย)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวขวัญดาว บุญสะอาด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนวลปรารงค์ อินทรสะอาด)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๑๖๘๓๒๐

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๑๒๒๐๒๖๐๕๐



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ....๔๒/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐-๓๕๗๙-๖๔๕๐  
ประเภทของ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอ  
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณ โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็น ยู เอ็ม แมชชีน เซอร์วิส ๒๐๐๐ จำกัด  
๑๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
รวมเป็นระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๒๐ วัน

วงเงินงบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

ราคากลางค่าก่อสร้าง ๓,๗๔๓,๕๑๐.๕๘ บาท(สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์)


วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒,๙๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

๑.นายมนตรี มหาเทียน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๕๐	ประธานกรรมการ
๒.นายกลิน โตนวล	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๕๐	กรรมการ
๓.นางสุภาพร สุขเกษม	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๕๐	กรรมการ
๔.นายนิกร ดวงสุดา	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๕๐	กรรมการ
๕.ว่าที่ร้อยเอกจิระชัย ยิ้มเจริญ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๕๐	กรรมการ
๖.นายพีระ ฤกษ์งาม	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๕๐	ผู้ควบคุมงาน
๗.นายกฤษฎา ภาสุโพธิ์	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๕๐	ผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้แผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร โดยผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายศักดิ์นรินทร์ ไชคสมัย)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวขวัญดาว บุญสอาด)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวนวลปรังค์ อินทรสอาด)



## บันทึกข้อความ

หน้าเรื่อง	3050	อย.
รับที่		
วันที่	25 พ.ย. 2567	

หน้าห้องนายก อบจ.	1891
เลขที่	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗
วันที่	

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ ดย ๕๑๐๒๑-

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### เรื่องเดิม

ตามบันทึกกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๕๑๐๐๕/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ใช้จ่ายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (๔๕) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งไว้ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### ข้อเท็จจริง

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ จะ ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### ๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้างก่อสร้าง

เนื่องจากวัดน้อมประชาสรรค์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ ประชาชนมาประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา เป็นจำนวนมากทำให้วัดพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทาง ศาสนาไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดน้อมประชาสรรค์ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและทัศนียภาพที่ร่มรื่น

#### ๒. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้างก่อสร้าง

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓,๗๔๓,๕๑๐.๕๘ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้างก่อสร้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน โดยรวมระยะเวลาทดสอบคุณสมบัติของวัสดุแล้ว นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้างก่อสร้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างก่อสร้างโดยวิธีนั้น

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการซื้อหรือจ้างสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เห็นควรนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙. ข้อเสนออื่นๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

#### ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑.ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ข้อ ๒๕ (๑),(๕) ข้อ ๒๖ ,ข้อ ๒๘ (๑) ข้อ ๒๙(๒) และข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งซึ่ง มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กำหนด

๓.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

๔.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือ สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม

๕.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดปฏิบัติงานตาม สัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

๖.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government: e-GP) (ระยะที่ ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ทราบ                 | <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ | <input checked="" type="checkbox"/> ลงนามแล้ว |
| <input type="checkbox"/> เห็นชอบ              | <input type="checkbox"/> อนุญาต             | <input type="checkbox"/> รวมเรื่อง            |
| <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ |   |   |
| <input type="checkbox"/> มอบ.....             |   |   |

เรียน นายก อบจ.อย.

ได้ตรวจสอบแล้ว

ตั้งงบประมาณไว้.....3,๖๐๐,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายแล้ว.....บาท

คงเหลือ.....3,๖๐๐,๐๐๐.....บาท

ขออนุมัติครั้งนี้.....3,๖๐๐,๐๐๐.....บาท

คงเหลือ.....บาท

(นางสาวนวลปรารงค์ อินทรสอาด)  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายนิยม คำบุญหา  
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

(นางสาววิวรรณ อินทรสอาด)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗

(นางสุภาพร สุขเกษม)  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจสุ จานรัตน์อนันต์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางลัดดา ภาคทรัพย์ศรี)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



หน้าห้องรองปลัด อบจ.อย.
รับที่ 10
วันที่ ๖ ม.ค. ๖๘

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

หน้าห้องนายก อบจ.
เลขที่ 23
วันที่ 6 ม.ค. 68

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติให้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๗๔๓,๕๑๐.๕๘ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งฯ ที่ ๒๔๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้  
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓,๗๔๓,๕๑๐.๕๘ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) โดยสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๙ ราย

(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๙ ราย ดังนี้

๑. บริษัท เอ็น ยู เอ็ม แมชชีน เซอร์วิส ๒๐๐๐ จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๑)

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ประไพพิศก่อสร้าง (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๒)

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา (เสนอราคาลำดับที่ ๓)

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมว ๙ ชีวิต ๑๙๙๙ การโยธา (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๔)

๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวลจันทร์เคหะกิจ ๑๙๙๗ (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๕)

๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๖)
๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๗)
๘. บริษัท พีดีเจ โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๘)
๙. บริษัท เบธส์ วินด์ เพาเวอร์ จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๙)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. บริษัท เอ็น ยู เอ็ม แมชชีน เซอร์วิส ๒๐๐๐ จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๑) เสนอราคา ๒,๙๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมว ๙ ชีวิต ๑๙๙๙ การโยธา (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๔) เสนอราคา ๓,๑๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๖) เสนอราคา ๓,๓๕๖,๐๐๐.- บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา

๔. บริษัท พีดีเจ โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๘) เสนอราคา ๓,๓๘๙,๕๐๐.- บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอราคามีเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อถือ กล่าวคือ คุณสมบัติไม่ผ่านตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แต่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำผลงานคนละประเภทมายื่น จำนวน ๕ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ประไพพิศก่อสร้าง (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๒)
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา (เสนอราคาลำดับที่ ๓)
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวลจันทร์เคหะกิจ ๑๙๙๗ (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๕)

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๗)

๕. บริษัท เบธส์ วินด์ เพาเวอร์ จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs) (เสนอราคาลำดับที่ ๙)

(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

๑. บริษัท เอ็น ยู เอ็ม แมชชีน เซอร์วิส ๒๐๐๐ จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs)
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ประไพพิศก่อสร้าง (ผู้ประกอบการ SMEs)
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมว ๙ ชีวิต ๑๙๙๙ การโยธา (ผู้ประกอบการ SMEs)
๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นवलจันทร์เคหะกิจ ๑๙๙๗ (ผู้ประกอบการ SMEs)
๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง (ผู้ประกอบการ SMEs)
๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น (ผู้ประกอบการ SMEs)
๘. บริษัท พีดีเจ โกลบอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs)
๙. บริษัท เบธซ์ วินด์ เพาเวอร์ จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs)

(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา พิจารณาราคารวม

(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่เกิน ๓ ราย ดังนี้

๑. บริษัท เอ็น ยู เอ็ม แมชชีน เซอร์วิส ๒๐๐๐ จำกัด (ผู้ประกอบการ SMEs) เสนอราคา ๒,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมว ๙ ชีวิต ๑๙๙๙ การโยธา (ผู้ประกอบการ SMEs) เสนอราคา ๓,๑๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง (ผู้ประกอบการ SMEs) เสนอราคา ๓,๓๕๖,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอที่มี

เอกสารหลักฐาน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดประกาศ และเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ๙ ราย และพิจารณาให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐจนมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทิน เมื่อนำมารวมกับราคาที่เสนอใน ครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินกว่ามูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. และได้รับการ พิจารณาให้แต้มต่อด้านราคากรณีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ และได้ตรวจสอบมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (๑) กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ฉะนั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควร จัดจ้างจาก บริษัท เอ็น ยู เอ็ม แมชชีน เซอร์วิส ๒๐๐๐ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีเอกสารครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฉางป่นสถานวัดน้อมประชาสรรค์ ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้แล้ว กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๗๙๓,๕๑๐.๕๘ บาท (๓,๗๔๓,๕๑๐.๕๘ - ๒,๙๕๐,๐๐๐) คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๒๐ และต่ำกว่างบประมาณ เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท (๓,๖๐๐,๐๐๐ - ๒,๙๕๐,๐๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวขวัญดาว บุญสะอาด)  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสุมนา ต่วนใจ)  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพีระ ฤกษ์งาม)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการดังกล่าวเสนอ

ความเห็นผู้บังคับบัญชา  
 ทราบ  อนุมัติ  ลงนามแล้ว  
 เห็นชอบ  อนุญาต  รวมเรื่อง  
 ดำเนินการ  
 มอบ.....

.....  
(นางสาวนวลปรางค์ อินทรสะอาด)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....  
(นางสาวสุจินตนา กัญยะ)  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

.....  
(นางสาวนฤมล สุขกลัด)  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการฯ  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
.....

.....  
(นายวส จานรัตน์อนันต์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการฯ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา