

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๖/๕ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง ธนุ อำเภอ/เขต อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยนางสาววิมลรัฐา มิ่งขวัญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๔๓๕๕๑๐๐๓๐๓๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖)แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง - บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสาย บ้านโรงสูง - บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบล/แขวง พระแก้ว อำเภอ/เขต ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาว รวม ๖,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบรูป	จำนวน ๓๑ / แผ่น
๒.๒ รายการละเอียด	จำนวน ๒ / ชุด
๒.๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา (แผ่นป้ายชั่วคราว)	จำนวน ๑ / แผ่น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมลรัฐา มิ่งขวัญ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา  
SAVAPOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

๒.๕ เอกสารแนบท้ายสัญญา (สูตรปรับราคา)	จำนวน ๕ / แผ่น
๒.๕ ใบปริมาณงาน	จำนวน ๒ / แผ่น
๒.๖ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ / แผ่น
๒.๗ ขอบเขต	จำนวน ๔ / แผ่น
๒.๘ แบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ / แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโรจนะ อยุธยา เลขที่ ๑๐๐๐๖๐๔๓๒๓๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๘,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๕๑๘,๐๓๗.๓๘ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นางสาววิณัฐฐา มิ่งขวัญ)

เจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง-บ้านต้นหมัน ต.พระแก้ว ต.กระจิว อ.ภาษี จ.พระนครศรีอยุธยา (๗๒.๑๔.๑๑.๐๔) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ (โดยจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน))

งาน งวดที่ ๑ ให้เบิกได้ ๔๐% ของค่างานจ้างเหมา (ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- ๑) งานติดตั้งป้ายเครื่องหมายควบคุมการจราจร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบกำหนดแล้วเสร็จ
- ๒) งาน Asphalt Hot Mix In-Place Recycling (ชนิดลึก ๓ ซม. ปูผิว ๔ ซม.) ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ
- ๓) งานเสริมหินคลุกปรับระดับ (เสียรูป แอ่ง ร่องล้อ) ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ
- ๔) งานซ่อมแซมคันทางทรุดตัว (งานดินชุบชน งานดอกเสาเข็ม งานเทคอนกรีตทับหัวเสาเข็ม งานดินถมจากงานดินชุบ งานดินลูกรัง งานหินคลุกซีเมนต์) ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ

๕) งานขุดกัณฑ์พื้นทางเดิมแล้วนำมาใช้ใหม่ (Pavement In-Place Recycling) ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ

งาน งวดสุดท้าย ให้เบิกได้ ๖๐ % ของค่างานจ้างเหมา (ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน)

- ๖) งาน Prime Coat ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ
- ๗) งานปูผิวจราจรและไหล่ทาง (Asphaltic Concrete) ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ
- ๘) งานปูผิวจราจรและไหล่ทางทางเชื่อม (Asphaltic Concrete) ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ
- ๙) งานติดตั้งไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ
- ๑๐) งานติดตั้งป้ายโครงการ หลักกิโลเมตร ป้ายจราจร เส้นแบ่งผิวจราจร และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปริมาณตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ (โดยเป็นงบประมาณเงินอุดหนุน ๑๖,๕๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนหกร้อยบาทถ้วน) และเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๖,๕๙๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน))

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา เลขที่บัญชี ๓๙๑๖๐๐๒๗๓๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิมลรัฐา มิ่งขวัญ) ห้องที่ ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคาร ๒ อาคารโยธา  
MING KWAN CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา  
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิณัฐรา มิ่งขวัญ)  
KASIKORN CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมลรัฐรา มิ่งขวัญ)  นางสาววิมลรัฐรา มิ่งขวัญ  
NAVAPOON CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมลรัฐา มิ่งขวัญ)

ทำขึ้นส่วนราชการ บริษัทโยธา  
NAVACOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ ผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมลธรรมา มิ่งขวัญ) บ.ส่วนหน้า ๓๓ นวฤกษ์โยธา  
NATAPORN CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เหมาะสมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง


ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙๖,๒๒๕.๐๐ -บาท (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย ระยะเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิมลรัฐา หวังเจริญกุล) บริษัท วิศวกรรับจ้าง จำกัด  
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิมลธรรมา พงษ์สวัสดิ์)  
ผู้รับจ้าง  
NAVAL CORP CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานของทางราชการ หรือหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิณัฐา ห้างเมืองชัย) กรรมการโยธา  
NAVAPORN CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรารับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒.๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)



ทำบันทึก(ลงชื่อ) บวญกับการโยธา  
KAYADOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

(นางสาววิมลรัฐา มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนกร มุสิกชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศศิธร วิเชียรชัย)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๔๑๔๒๐๕

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๑๖๐๗๗

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐-๓๕๗๙-๖๔๔๘
ประเภทของ โครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
อย.ถ.๑-๐๐๔๘-ถนนสายบ้านโรงสูง-บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปริมาณ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม
๖,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘,๘๐๐ ตารางเมตร ๑ สาย รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา
๑๒๖/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖
รวมเป็นระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๘๐ วัน ( ๒ วงด)
วงเงินงบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง ๓๘,๕๑๓,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
วงเงินตามสัญญาจ้าง ๓๘,๕๙๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ชื่อกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
๑. นายคมกฤษ บุระพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๔๘ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นางสาวธันวลี เกตุแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๔๘ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นางสาวพวงทอง สีหา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๔๘ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายยิ่งยศ บุญยานันต์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๔๘ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ รักฉายา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๔๘ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๖. นายเทิดศักดิ์ ยิ่งมานะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๔๘ ผู้ควบคุมงาน
๗. นายณัฐพล เทพมณี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๔๘ ผู้ควบคุมงาน
๘. นางสาวชลกร มหรรณพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๖๔๔๘ ผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้แผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววีณัฐรา มิ่งขวัญ)  
หัวหน้าผู้ว่าจ้าง  
นางภูมิการโยธา  
NAPAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวธนกร มุสิกชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศศิธร วิเชียรชัย)

หน้าห้องรองปลัด อบจ.อย.  
รับที่..... 1๒1  
วันที่ 24 ม.ค. ๒๕๖๖

หน้าห้องนายก อบจ.  
เลขที่..... 118  
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

# บันทึกข้อความ

ในราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่ อย ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายกองช่าง แผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๒๖๙  
(๔๕) เงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้าน  
โรงสูง-บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งไว้ ๑๐,๑๐๓,๕๐๐.-บาท/  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ  
๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๖,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘,๘๐๐ ตารางเมตร ๑  
สาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๒๐) (งบประมาณของ อบจ.อย จำนวน  
๑๐,๑๐๓,๕๐๐.-บาท และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๑,๘๙๖,๖๐๐.-บาท รวมงบประมาณทั้ง  
โครงการ จำนวน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) นั้น

## ข้อเท็จจริง

ด้วย กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวราคา  
จ้างก่อสร้างโครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘  
ถนนสายบ้านโรงสูง - บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น
  - ๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
  - ๑.๒ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม
  - ๑.๓ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน สู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
๒. รายละเอียดของงานจ้าง

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้าง  
หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๖,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘,๘๐๐ ตาราง  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามเอกสาร  
ละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓๘,๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สี่สิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

#### ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑,๘๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปด  
แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จำนวน ๑๐,๑๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สิบ  
ล้านหนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

#### ๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (๖ งด) นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา

#### ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีราย  
ละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

#### ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง - บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว  
ตำบลกระวี อำเภอกาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำ  
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ  
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

#### ๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ทำการ นับถัดจากวัน  
เสนอราคา

#### ๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์

**ระเบียบ/ข้อกำหนด**

๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑) (๕) ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๘ (๑) ข้อ ๒๙ (๒) และข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง - บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิ๋ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔. ลงนามในบันทึกและหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เรียน นายก อบจ.อย

ได้ตรวจสอบแล้ว

ตั้งงบประมาณไว้ 10,103,400 บาท

ให้จ่ายแล้ว.....บาท

คงเหลือ 10,103,400 บาท

ขออนุมัติครั้งนี้ 10,103,400 บาท

คงเหลือ.....บาท

การอนุมัติจัดจ้างด้วยบัญชี

ลงนามแล้ว

รวมเรื่อง

ดำเนินการ

มอบ.....

พนทรวง

(นางสาวธนภร มุสิกชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

*[Signature]*

(นางสาวสุจินตนา กัญยะ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางสาวพิจิตรา นุชนุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเอนก ต้นจรรักษ์)

(นางสาวพวงทอง สีทา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางสาวพรทิพย์ ปิยะภัทรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคมกฤษ บุรุษพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



# บันทึกข้อความ

หน้า	อบจ.
เลขที่	332
วันที่	24 ก.พ. 66

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐-๓๕๗๙-๖๔๕๖  
ที่ อย ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาโครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง  
ท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง-บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระเจิว อำเภอภาชี จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้าห้องรองผู้ว่าฯ
รับที่ 167
วันที่ 24 ก.พ. 66

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติให้ดำเนินการประกวดราคาจ้าง  
โครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต,ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสาย  
บ้านโรงสูง-บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระเจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปรับปรุงซ่อมสร้าง  
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  
ความยาวรวม ๖,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘,๘๐๐ ตารางเมตร ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ  
๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๘,๕๑๓,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านแปดพันห้าแสนหนึ่งหมื่นสาม  
พันบาทถ้วน) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการตามระเบียบ  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

(ก) รายการพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง  
ท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง-บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระเจิว อำเภอภาชี จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาท  
ถ้วน) โดยปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐  
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๖,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘,๘๐๐ ตารางเมตร ๑ สาย  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ราคากลาง ๓๘,๕๑๓,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านแปดพันห้า  
แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวด  
ราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร จำนวน ๓๔ ราย มีผู้ยื่นข้อเสนอ  
และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ราย

(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ยื่น และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  
๖ ราย ดังนี้

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีนิชชากร (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๑)  
ราคาที่เสนอ ๓๘,๕๑๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๒)  
ราคาที่เสนอ ๔๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

/๓.ห้างหุ้น.....

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๓)  
ราคาที่เสนอ ๓๘,๔๙๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๔)  
ราคาที่เสนอ ๓๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๕)  
ราคาที่เสนอ ๓๕,๔๓๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
๖. บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๖)  
ราคาที่เสนอ ๓๓,๘๙๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีเอกสารหลักฐานคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๑)  
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๒)  
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๓)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๔)

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามที่ประกาศข้อ ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘,๒๕๖,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๕)

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามที่ประกาศข้อ ๕. หลักประกันการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ตามประกาศข้อ ๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คมายื่นในวันเสนอราคา แต่ไม่ได้นำต้นฉบับมาให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบความถูกต้องในวันและเวลาที่กำหนดไว้

๓. บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด

(ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๖)

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามที่ประกาศข้อ ๕. หลักประกันการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ตามประกาศข้อ ๕.๑ เช็คหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คมายื่นในวันเสนอราคา แต่ไม่ได้นำต้นฉบับมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบความถูกต้องในวันและเวลาที่กำหนดไว้

(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกที่ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๑)
- ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๒)
- ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๓)
- ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๔)
- ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๕)
- ๖. บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๖)

(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา

(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่เกิน ๓ ราย ดังนี้


- ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา / (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๓)  
ราคาที่เสนอ ๓๘,๔๙๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
- ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร / (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๑)  
ราคาที่เสนอ ๓๘,๕๑๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
- ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ / (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๒)  
ราคาที่เสนอ ๔๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา (ผู้เสนอราคาลำดับที่ ๓) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีเอกสารครบถ้วน และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง-บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจุย อำเภอบางขัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ๓๘,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓,๕๑๐,๐๐๐.- บาท (๔๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๓๘,๔๙๐,๐๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๕ ของวงเงินงบประมาณ และต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (๓๘,๕๑๓,๐๐๐ - ๓๘,๔๙๐,๐๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของราคากลาง


/จึงเรียน....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการเงินสมทบปรับปรุงซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑-๐๐๔๘ ถนนสายบ้านโรงสูง-บ้านต้นหมัน ตำบลพระแก้ว ตำบลกระเจียว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวสุจินตนา กันยะ)


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเทิดศักดิ์ ยิ่งมานะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายณัฐพล เทพมณี)


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


-เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ขอ  
อนุมัติคืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้เสนอราคารายที่พ้นภาระผูกพันต่อไป


  
(นางสาวอรุณกร มุสิกชาติ)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  
(นางสาวสุจินตนา กันยะ)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

- ความเห็นผู้บังคับบัญชา
- ทราบ  อนุมัติ  ลงนามแล้ว
  - เห็นชอบ  อนุญาต  รวมเรื่อง
  - ดำเนินการ
  - มอบ.....

  
(นางสาวพวงทอง สีหา)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

  
(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
(นายคมกฤช บุรุษพัฒน์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา